

令和5年度 建設工事等における入札結果【6月分】

| 番号 | 種別 | 建設工事(業務)名 | 工 期 | 入札方法 | 契約方法 | 入札日 | 契約額(円) (税込額) | 業 者 名 | 落札率 | 担当課名 |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------------|------|------|---------|-----------------|----------------|-------|-------|
| 1 | 土木設計・建設コンサルタント(下水道部門) | 水道管路整備工事实施設計委託(補償) | R5.6.9 ~ R6.2.26 | 指名 | 請負 | R5.6.6 | 4,488,000 | 東日本設計(株) | 94.7% | 建設課 |
| 2 | 建築設計 | 障がい者福祉施設外部改修調査設計業務委託 | R5.6.19 ~ R6.2.29 | 指名 | 請負 | R5.6.13 | 2,200,000 | 日本都市設計(株) | 95.7% | 福祉課 |
| 3 | 一般土木 | 遊具撤去工事 | R5.6.19 ~ R5.8.18 | 指名 | 請負 | R5.6.13 | 2,222,000 | (株)女満別建設 | 97.6% | 福祉課 |
| 4 | 一般土木 | 畑地かんがい施設更新工事 | R5.6.13 ~ R5.12.15 | 指名 | 請負 | R5.6.13 | 8,294,000 | 吉井建設(株) | 97.8% | 産業課 |
| 5 | 一般土木 | 道道福住女満別線畑地かんがい施設移設工事 | R5.6.27 ~ R5.11.10 | 指名 | 請負 | R5.6.27 | 1,958,000 | 船橋西川建設(株)東藻琴支店 | 97.8% | 産業課 |
| 6 | 一般土木 | 林道維持補修工事 | R5.6.28 ~ R5.8.31 | 指名 | 請負 | R5.6.27 | 1,776,500 | (株)フナキ | 98.0% | 産業課 |
| 7 | 一般土木 | 橋梁補修工事 | R5.6.30 ~ R5.11.10 | 指名 | 請負 | R5.6.27 | 31,020,000 | (株)ダイナ建設 | 97.9% | 建設課 |
| 8 | 一般土木 | 河川維持補修工事その1 | R5.6.28 ~ R5.8.28 | 指名 | 請負 | R5.6.27 | 1,595,000 | (株)フナキ | 98.0% | 建設課 |
| 9 | 管 | 女子職員トイレ改修工事 | ~ R5.8.31 | 指名 | 請負 | R5.6.27 | 2,189,000 | 神田設備(有) | 94.8% | 生涯学習課 |
| 10 | 機械器具設置 | 一般廃棄物焼却処理施設焼却炉修繕工事その1 | R5.6.30 ~ R5.10.31 | 随契 | 請負 | R5.6.27 | 28,050,000 | 北海道川崎建機(株) | 95.0% | 住民課 |
| 11 | 電気 | 地場特産品提供室エアコン改修工事 | R5.6.28 ~ R5.7.31 | 指名 | 請負 | R5.6.27 | 2,046,000 | (有)山田電気 | 99.6% | 産業課 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

○何かお気づきの点がありましたら、役場建設課管理グループTel 74-2111(内322・328)までお問合せください。

※公表している内容以外の建設工事等に関するお問い合わせはできません。